



Finanțat de
Uniunea Europeană



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Anunț achiziții echipamente sportive pentru evenimente educaționale în cadrul proiectului ȘCOALA ÎȚI DĂ ARIPI la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, cod F-PNRAS-1-2022-3280

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova implementează proiectul ACCES LA PROGRES la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova , cod F-PNRAS-1-2022-3280, in perioada 26.09.2022-25.09.2025

Obiectivele proiectului sunt:

- O1- scăderea ratei abandonului școlar;
- O2- creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial;
- O3- creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII a;
- O4- reducerea procentului de elevi care obțin sub nota 6(șase) la Evaluările Naționale;

Date generale:

Denumire proiect: ȘCOALA ÎȚI DĂ ARIPI la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova
Autoritate contractanta/Beneficiar: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova
Adresa: Bul. Nicolae Romanescu nr. 99, Craiova
Telefon/Email/Site: 0251427636, autocv2004@yhaoo.com, autocv.ro

Obiectul achiziției directe:

ECHIPAMENTE SI ACCESORII SPORTIVE, în conformitate cu cererea de finanțare -Anexa1_MATE- Cerere de finanțare-Sectiunea D_H.
Impactul financiar este de 4000 RON, faraTVA COD CPV achiziție CPV 37400000-2

Specificatii tehnice:

Pentru desfășurarea Activității 1-Activitatea MATE, Preventie, Interventie

Subactivitatea 1.3.4 -Activitatea extracurriculara

Locatiile de desfășurare sunt Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova

Pret pachet-4000 Ron, fara TVA

Nr. crt.	Denumirea produselor / lucrărilor/ serviciilor*	Cantitate
1	2	3
1	Kit portar fotbal	1
2	Kit echipament sportiv	10
3	MINGE FOTBAL DE JOC NR. 5	3
4	Minge fotbal de antrenament nr. 5	6
5	Set markere antrenament	1
6	Minge baschet	3
7	Minge volei	3
8	Tricou diverse sporturi	4

Grafic de plăți

Plata se va face in cont de Trezorerie, în 30 de zile de la emiterea facturii.

In cazul in care din motive imputabile ofertantului produsele care fac obiectul achiziției nu îndeplinesc cerințele mai sus menționate, se suspenda plata pana la remedierea acestora.

Responsabil achiziții,
Prof. Barbu Gheorghe

Manager proiect,
Prof. DINESCU Cristian